

参考：SAGA2024競技会楽しむ環境づくり事業（動画配信サポート事業）の主な想定項目一覧

参考3

項目			受託者	
			想定数量	内容
サガンティアと一体となった ライブ配信実施体制の構築	サガンティア参加型の ライブ配信リハーサル	ライブ配信リハーサル調整	23人日	・ライブ配信リハーサルの各配信調整 ※23配信分を想定
		現地準備作業	30人日	・ライブ配信リハーサルの現地事前準備 ※1配信会場当たり前日2名対応想定 15会場×2=30人日
		実施	23人日	・各配信の統括スタッフ
			23人日	・各配信のサポートスタッフ
			23配信	・ライブ配信リハーサル諸費 ※23配信分の諸費用
	マニュアル更新作業	5人日	・ライブ配信マニュアルの更新	
	サガンティア参加型の コミュニティ運営	運営企画	15人日	7月～10月の期間に15回程度
		運営実施	15人日	7月～10月の期間に15回程度
	サガンティアにスポットを 当てた情報発信	運営企画	15人日	7月～10月の期間に15回程度
		運営実施	15人日	7月～10月の期間に15回程度
SAGA2024 競技会動画配信業務	サガンティア参加型の 国スポ・全障スポの ライブ配信業務	配信調整	147人日	・ライブ配信の各配信調整 ※147配信分を想定
		現地準備作業	108人日	・ライブ配信の現地事前準備 ※1配信会場当たり前日2名対応想定 54会場×2=108人日
		実施	147人日	・各配信の統括スタッフ
	147人日		・各配信のサポートスタッフ	
		147配信	・ライブ配信諸費 ※147配信分の諸費用	
事業管理業務			1式	・事業全体進捗管理 ・事業調整費 ・定例会議 等