

SAGA2024馬術競技会仮設厩舎設営等業務仕様書

1 業務の名称

SAGA2024馬術競技会仮設厩舎設営等業務

2 適用範囲

業務にあたっては、本仕様書のとおりとする。ただし、本仕様書は基本的事項について定めるものであり、記載されていない事項であっても業務遂行上必要な事項については、SAGA2024実行委員会（以下「甲」という。）と協議のうえ、受託者（以下「乙」という。）の責任において誠実に実行すること。

3 業務の目的、内容

本業務は、第78回国民スポーツ大会（SAGA2024）馬術競技会開催に伴い、会場地に所在する一般財団法人明石乗馬協会が所有する馬を一時移転させるため、移転先となるしあわせの村馬事公苑内の敷地に仮設厩舎や馬場柵、備品等（以下、「仮設物等」という。）の整備を行い、馬を安全に移送し、移転期間中は馬管理者が円滑に馬の管理等業務が行えるよう、仮設物等の管理を行うとともに、移転先施設管理者の業務の支障とならないよう、関係者間の調整を行い、移転期間終了後は速やかに原状回復を行うものである。

- (1) 移転対象 三木ホースランドパーク本厩舎使用馬 25頭
所有者 一般財団法人 明石乗馬協会
馬管理者 一般財団法人 明石乗馬協会
- (2) 移転元 三木ホースランドパーク
住 所 兵庫県三木市別所町高木
施設管理者 公益財団法人 三木山人と馬とのふれあいの森協会
- (3) 移転先 しあわせの村馬事公苑
住 所 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番4号
施設管理者 公益社団法人 神戸乗馬倶楽部

4 業務の期間

- (1) 仮設物設置期間：令和6年9月27日（金）～10月14日（月）
- (2) 移送日（往路）：令和6年10月3日（木）
（三木ホースランドパークからしあわせの村馬事公苑）
- (3) 移転期間：令和6年10月3日（木）～10月14日（月）（しあわせの村馬事公苑）
- (4) 移送日（復路）：令和6年10月14日（月）
（しあわせの村馬事公苑から三木ホースランドパーク）

5 仮設物等の維持・管理期間

設営作業開始後から、移転期間終了後、原状復旧完了までとする。

6 総括責任者

業務の遂行にあたり業務管理、安全管理、危機管理を総括する総括責任者を選任すること。

7 安全管理及び危機管理

- (1) 作業期間中の事故防止等安全管理を徹底すること。
- (2) 作業にあたっては、甲及び馬管理者及び移転元施設管理者、移転先施設管理者と十分協議を行った上で行うこと。
- (3) 危機管理体制を整え、作業期間中の事故や災害発生時、その他緊急時において迅速な対応ができるようにすること。なお、事故、災害等緊急対応を要する事態が発生した場合には、総括責任者は速やかに甲へ報告のうえ、その指示のもと適切な措置を講ずること。
- (4) 移転対象馬及び馬管理者等に対する安全対策として下記の対策を講ずること。
 - ・緊急時の連絡方法
 - ・人身事故、重大な物損事故発生時における対応方法
 - ・火災、自然災害または異常事態の発生に備えた安全対策
 - ・設置及び撤去作業時における安全対策
 - ・その他馬及び馬管理者の安全確保に必要な事項
- (5) 仮設物等の設置開始から撤去完了までの間、仮設物等を適宜巡回し、異常の有無を確認すること。異常を確認した場合は適切な対応をとるとともに、速やかに甲へ報告すること。

8 損害賠償

本業務の遂行にあたり、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、乙においてその損害を賠償すること。

9 仮設物等の設置・管理・撤去にあたっての留意事項

(1) 厩舎等仮設物

設置・撤去の作業に際しては、移転先の施設管理者である公益社団法人神戸乗馬倶楽部と十分に協議し、当該倶楽部の営業及び馬の管理等の業務の支障とならないよう十分留意すること。

- ・厩舎等の仮設物の配置及び大きさ等については、別紙平面図のとおりとする。
- ・厩舎等の運搬、設置方法については、甲及び移転先管理者と十分協議を行い、安全に実施すること。
- ・電気、水道については必要な工事を行い馬の管理に支障とならないようにすること。
- ・厩舎等は、欠陥等のないものを設置し、欠陥を発見した場合は、乙の負担により修復すること。

(2) 必要備品等

- ・必要備品等については、欠陥等のないものを使用し、配置にあたっては、馬管理者との協議にて確認し、馬管理業務に支障のないようにすること。
- ・発注及び納品の時期については別途甲が指示するものとする。
- ・期間中、故障及び盗難等が発生した場合は、乙の責任において対応するものとし、速やかに撤去及び代替品を設置するものとする。

(3) 管理等

- ・移転期間中の移転先における馬移転に伴う電気、水道の使用にかかる料金は別途甲が負担する。
- ・厩舎等の設置に伴い、アンカー等を打ち込んだ場合、撤去の際には原状に復旧すること。

10 その他留意事項

- (1) 仮設物等の配置を変更する必要がある場合は、事前に甲と協議を行うこと。
- (2) 設置にあたり仮設物は堅牢な固定方法により設置するとともに、安全対策を確実に実施すること。また全ての仮設物について、火災、盗難、破損等の防止に努めること。
なお、既存施設を使用する場合は、損傷を加えないよう十分な養生を行うこと。また、既存の地下埋設物（水道管等の施設設備）に支障がないように設置すること。
- (3) 設置完了から撤去までの間、雨天時、強風時、夜間及び緊急時を含め、仮設物を適切に維持管理し、円滑に使用できるようにすること。
- (4) 移送（復路）終了後は、甲の指示により仮設物を速やかに撤去するとともに、原状回復すること。
- (5) 業務遂行にあたり生ずる廃棄物等の処理は、関係法令に基づき、乙が責任をもって行うこと。
- (6) 仮設物の仕様および数量は、下記に記載のものと同等品以上のものとする。
- (7) 仮設物に必要な消耗品の備え付け及び点検補充を行うこと。
- (8) 仮設物に製品の指定がある場合には、当該製品とする。なお、やむを得ず指定された製品以外のものを使用する場合は、事前に甲と協議を行うこと。
- (9) 甲が手配した備品等及び施設が備えている備品等を使用するものについては、乙がそれらの運搬、設置、撤去、返却等を行なうこと。備品の故障等、管理に関わる問題が生じた場合は甲と協力し、対応すること。
- (10) 期間中における仮設物の滅失、破損、紛失等の危険負担は乙においてこれを負うこと。
- (11) 専門知識を必要とする業務において、乙は緊急的に対応できる体制を整えること。
- (12) 業務に必要な手続きにかかる経費が生じた場合は、全て乙において負担すること。
- (13) 作業時に道路を使用する場合は、管轄警察署等関係機関と協議を行うとともに、交通の支障にならないよう十分な対策を講じること。
- (14) 搬入、搬出、設置作業等においては、車両、機械のアイドリングストップに努めるなど、環境に配慮して行うこと。
- (15) 大型車両による資材の搬入や作業を行う場合は、必要な養生を十分に行うこと。
- (16) 同じ会場で平行して作業を行う他の業者との工程調整を事前に十分に行い、それぞれの作業が期限内に円滑に履行できるようにすること。
- (17) 本業務により知り得た個人情報及び甲にかかる秘密は、他に漏洩しないよう十分な管理を徹底すること。
- (18) 本業務の履行に関する法令等を遵守すること。

11 契約金額

契約金額は、本業務に係るすべての費用を含み次のとおりとする。

- (1) 搬入～設置調整～維持管理～撤去～原状回復における、運搬費、設置撤去費、燃料費、消耗品等を含む全ての必要経費を計上すること。
- (2) 必要な保険は乙において付保すること。

12 仮設物及び必要備品等

- (1) 仮設厩舎設置場所のアスファルト舗装補修 一式【施工期間：契約日～9月27日（金）】
- (2) 仮設厩舎 設置及び撤去【設置期間：9月27日（金）～10月14日（月）まで】

設置数：32馬房（1馬房あたり面積3m×3m）

(3) 仮設管理棟等 設置及び撤去【設置期間：10月2日（水）～10月14日（月）】

- ア ユニットハウス3連棟（1棟当たり2400mm×5400mm、エアコン装備）
- イ 仮設電気設備 一式（仮設厩舎への電源供給、個別メーターの設置を含む）
- ウ 冷蔵庫：1台
- エ 電子レンジ：1台
- オ その他備品消耗品類（机、椅子等）

(4) 仮設洗い場 設置及び撤去【設置期間：10月2日（水）～10月14日（月）】

- ・洗い場 3頭分（仮設水道設備の整備、個別メーター、洗い場蛇口の設置、排水設備の整備を含む）

(5) 仮設馬場柵、仮設円馬場 設置及び撤去

- ・仮設運動馬場及び仮設放牧場馬場柵 延長約200m（H1200 2段レール）
- ・仮設円馬場の整備（木柵設置 延長約42m）
- ・仮設馬場、仮設円馬場の表層砂の補充、敷き均し
仮設運動馬場及び仮設放牧場（面積：1,415㎡）

(6) レンタカー【10月2日（水）～10月14日（月）】

- ア トラック（2t）：1台
- イ 散水車（2t）：1台
- ウ 整地トラクター：1台

(7) その他馬管理用備品【10月2日（水）～10月14日（月）】

- ア 洗濯機・乾燥機：2式
- イ リアカー：3台
- ウ 業務用扇風機：15台
- エ 2輪車：5台
- オ 飼い葉桶（吊り金具含む）：25個
- カ 水桶（吊りベルト含む）：25個
- キ ボロ取りフォーク：5本
- ク パドックレーキ：2本
- ケ ホースリール（30m巻）：2台
- コ 「曳き手」及び「ナスカンチェーン」：50セット
- サ 馬輸送用肢巻：25セット
- シ 曳手付無口：2セット
- ス ポータブルハンガー：25本

(8) その他

馬移送業務【搬送日：往路10月3日（木）、復路10月14日（月）】

- ・馬運車等で三木ホースランドパーク～しあわせの村馬事公苑間 馬25頭の移送